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ECOAMBIENTE S.R.L.

Differimento scadenza presentazione offerte.

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE
DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO INTEGRATO COSTITUITO DA UN IMPIANTO DI
TRATTAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DA UN
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA' DA RIFIUTI ORGANICI
RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI LATINA, IN
LOCALITA' BORGO MONTELLO, VIA MONFALCONE N. 23/B - AUTORIZZATO DALLA
REGIONE LAZIO CON DECRETO AIA N. B3693 DEL 13/08/2009

- C.1.G.: 4446423854 (Procedura aperta di cui allart. 53, art. 55 del D.Lgs 163/2006 )

Il Responsabile Unico del Procedimento

ritenuto che:

- la pubblicazione della gara in epigrafe a ridosso del periodo feriale potrebbe aver causato

la ridotta adesione che a tutt'oggi si registra;
- la complessita della gara e [’entita dell’investimento richiedono uno studio adeguato anche

da parte dei soggetti finanziatori;

in considerazione:

- dell'esigenza e dell'interesse della Stazione Appaltante di favorire la massima
partecipazione alla procedura anzidetta in ragione del rilievo imprenditoriale, sociale e
ambientale delle opere ad oggetto della gara,

SI DISPONE

il differimento della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al 30/11/2012 ore 12.30.
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